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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01-1

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт крыши

	Сметная стоимость:
	2 626.165
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.026
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	273.871
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 2022-I квартал по НБ: "ГЭСН-2020 с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 961/пр)".

	Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за I квартал 2022 г. Цены в номенклатуре КСР



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	ГЭСН 46-04-008-01
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2
	
	4.75
	3 609.41
	17 144.68

	1. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	14.38
	68.305
	232.610
	15 888.43

	1. 2.
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	6.22
	29.545
	42.52
	1 256.25

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	91%
	14 458.47

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	8 261.98

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	39 865.13

	

	2.
	ГЭСН 46-04-009-02
	Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне
	м3
	
	23.75
	2 118.10
	50 304.98

	
	
	Объем: 475*0.05
	
	
	
	
	

	2. 1.
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	6.72
	159.6
	270.770
	43 214.89

	2. 2.
	91.18.01-508
	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин
	маш.-ч
	1.86
	44.175
	130.10
	5 747.17

	2. 3.
	91.21.10-003
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	3.72
	88.35
	15.20
	1 342.92

	2. 4.
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	2.38
	56.525
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	91%
	39 325.55

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	22 471.74

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	112 102.27

	

	3.
	ГЭСНр 58-17-2
	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм
	100 м2
	
	4.75
	2 996.49
	14 233.33

	3. 1.
	1-100-17
	Средний разряд работы 1,7
	чел.-ч
	13.08
	62.13
	227.040
	14 106.00

	3. 2.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	1.11
	5.2725
	24.15
	127.33

	3. 3.
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	1.04
	4.94
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	12 695.40

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	46%
	6 488.76

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	33 417.49

	

	4.
	ГЭСН 12-01-013-03
	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
	100 м2
	
	4.75
	29 830.61
	141 695.41

	
	
	Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15

	4. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.0375
	4.928125
	403.807
	1 990.01

	4. 2.
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	46.345
	220.13875
	283.850
	62 486.38

	4. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.4375
	2.078125
	1 202.11
	2 498.13

	
	
	
	(1)
	
	
	424.49
	882.14

	4. 4.
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0.25
	1.1875
	1 733.19
	2 058.16

	
	
	
	(1)
	
	
	424.49
	504.08

	4. 5.
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	2.3
	10.925
	180.75
	1 974.69

	4. 6.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.35
	1.6625
	1 023.68
	1 701.87

	
	
	
	(1)
	
	
	363.18
	603.79

	4. 7.
	01.2.01.02-0041
	Битумы нефтяные строительные кровельные БНК-45/190, БНК-40/180
	т
	0.025
	0.11875
	33 647.53
	3 995.64

	4. 8.
	01.2.03.03-0013
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0.201
	0.95475
	41 063.67
	39 205.54

	4. 9.
	01.3.01.03-0002
	Керосин для технических целей
	т
	0.058
	0.2755
	100 816.65
	27 774.99

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	98%
	63 186.86

	
	
	
	
	
	
	=(109*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	30 948.67

	
	
	
	
	
	
	=(57*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	235 830.94

	

	5.
	12.2.05.10-0034
	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород, плотность 140-160 кг/м3, теплопроводность не более 0,039 Вт/(м х К), прочность на сжатие не менее 0,05 МПа
	м3
	
	48.925
	13 242.71
	647 899.59

	
	
	Объем: (4.75)*0.1*103.0
	
	
	
	
	

	

	6.
	ГЭСН 11-01-050-01
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	100 м2
	
	4.75
	2 759.95
	13 109.76

	
	
	Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15

	6. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.025
	0.11875
	363.180
	43.13

	6. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	3.9675
	18.845625
	255.120
	4 807.90

	6. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.025
	0.11875
	1 023.68
	121.56

	
	
	
	(1)
	
	
	363.18
	43.13

	6. 4.
	01.7.07.12-0022
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм
	м2
	122.4
	581.4
	14.07
	8 180.30

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	101%
	4 899.54

	
	
	
	
	
	
	=(112*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	2 668.07

	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	20 677.37

	

	7.
	ГЭСН 12-01-017-01
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2
	
	4.75
	12 398.41
	58 892.44

	
	
	Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15

	7. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.425
	11.51875
	354.034
	4 078.03

	7. 2.
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	27.945
	132.73875
	257.700
	34 206.78

	7. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.85
	4.0375
	1 202.11
	4 853.52

	
	
	
	(1)
	
	
	424.49
	1 713.88

	7. 4.
	91.06.05-011
	Погрузчики, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	1.575
	7.48125
	2 273.13
	17 005.85

	
	
	
	(1)
	
	
	316.01
	2 364.15

	7. 5.
	91.07.07-001
	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача до 4 м3/ч, напор 150 м
	маш.-ч
	2.8625
	13.596875
	115.01
	1 563.78

	7. 6.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3.85
	18.2875
	22.42
	410.01

	7. 7.
	12.1.02.06-0022
	Рубероид кровельный РКП-350
	м2
	4.4
	20.9
	40.79
	852.51

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	98%
	37 519.11

	
	
	
	
	
	
	=(109*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	18 376.71

	
	
	
	
	
	
	=(57*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	114 788.26

	

	8.
	ГЭСН 12-01-017-02
	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01
	100 м2
	
	4.75
	368.21
	1 749.00

	
	
	Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15

	8. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0375
	0.178125
	352.170
	62.73

	8. 2.
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	1.15
	5.4625
	257.700
	1 407.69

	8. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.059375
	1 202.11
	71.38

	
	
	
	(1)
	
	
	424.49
	25.20

	8. 4.
	91.06.05-011
	Погрузчики, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.025
	0.11875
	2 273.13
	269.93

	
	
	
	(1)
	
	
	316.01
	37.53

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	98%
	1 441.01

	
	
	
	
	
	
	=(109*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	705.80

	
	
	
	
	
	
	=(57*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 895.81

	

	9.
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	
	0.4845
	4 637.25
	2 246.75

	
	
	Объем: (4.75)*0.102
	
	
	
	
	

	

	10.
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	
	7.2675
	4 637.25
	33 701.21

	
	
	Объем: (4.75)*1.53
	
	
	
	
	

	

	11.
	ГЭСН 06-03-004-12
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	
	0.5121
	7 876.88
	4 033.75

	
	
	Объем: (475*1.078)/1000
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15

	11. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.4375
	0.22404375
	389.456
	87.26

	11. 2.
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	13.34
	6.831414
	264.130
	1 804.38

	11. 3.
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0.1875
	0.09601875
	1 733.19
	166.42

	
	
	
	(1)
	
	
	424.49
	40.76

	11. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.25
	0.128025
	1 023.68
	131.06

	
	
	
	(1)
	
	
	363.18
	46.50

	11. 5.
	08.3.03.04-0012
	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм
	т
	0.028
	0.0143388
	134 731.82
	1 931.89

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	1 740.31

	
	
	
	
	
	
	=(102*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	49%
	926.90

	
	
	
	
	
	
	=(58*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 700.96

	

	12.
	08.1.02.17-0094
	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 150x150 мм
	м2
	
	0.5121
	68.82
	35.24

	
	
	Объем: (0.5121)*1.0
	
	
	
	
	

	

	13.
	ГЭСН 12-01-016-02
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной
	100 м2
	
	4.75
	2 305.01
	10 948.80

	
	
	Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15

	13. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.05
	0.2375
	363.180
	86.26

	13. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	3.22
	15.295
	260.910
	3 990.62

	13. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.2375
	1 023.68
	243.12

	
	
	
	(1)
	
	
	363.18
	86.26

	13. 4.
	01.2.03.07-0022
	Эмульсия битумная гидроизоляционная
	т
	0.045
	0.21375
	31 415.47
	6 715.06

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	98%
	3 995.34

	
	
	
	
	
	
	=(109*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	1 956.90

	
	
	
	
	
	
	=(57*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 901.04

	

	14.
	ГЭСН 12-01-002-09
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2
	
	4.75
	7 520.15
	35 720.71

	
	
	Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15

	14. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.3625
	1.721875
	405.463
	698.16

	14. 2.
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	16.514
	78.4415
	280.420
	21 996.57

	14. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.1875
	0.890625
	1 202.11
	1 070.63

	
	
	
	(1)
	
	
	424.49
	378.06

	14. 4.
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0.0625
	0.296875
	1 733.19
	514.54

	
	
	
	(1)
	
	
	424.49
	126.02

	14. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1125
	0.534375
	1 023.68
	547.03

	
	
	
	(1)
	
	
	363.18
	194.07

	14. 6.
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	29.94
	142.215
	81.51
	11 591.94

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	98%
	22 240.84

	
	
	
	
	
	
	=(109*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	10 893.47

	
	
	
	
	
	
	=(57*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	68 855.02

	

	15.
	12.1.02.03-0011
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, для нижних слоев, верхнего слоя кровли с защитным слоем и гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше -20 °C, масса 1м2 до 4,0 кг, прочность не менее 343 Н, теплостойкость не менее 90 °C
	м2
	
	541.5
	284.02
	153 796.83

	
	
	Объем: (4.75)*114.0
	
	
	
	
	

	

	16.
	12.1.02.03-0002
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭКП, для верхнего слоя кровли, основа полиэстер, гибкость не выше -20 °C, масса 1 м2 до 5,0 кг, прочность не менее 343 Н, теплостойкость не менее 90 °C
	м2
	
	551
	329.29
	181 438.79

	
	
	Объем: (4.75)*116.0
	
	
	
	
	

	

	17.
	ГЭСН 12-01-004-05
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком
	100 м
	
	0.63
	58 258.00
	36 702.54

	
	
	Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15

	17. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.0875
	0.685125
	410.396
	281.17

	17. 2.
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	60.0415
	37.826145
	273.990
	10 363.99

	17. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.675
	0.42525
	1 202.11
	511.20

	
	
	
	(1)
	
	
	424.49
	180.51

	17. 4.
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0.1625
	0.102375
	1 733.19
	177.44

	
	
	
	(1)
	
	
	424.49
	43.46

	17. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.25
	0.1575
	1 023.68
	161.23

	
	
	
	(1)
	
	
	363.18
	57.20

	17. 6.
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	24.52
	15.4476
	81.51
	1 259.13

	17. 7.
	01.7.07.10-0001
	Патроны для строительно-монтажного пистолета
	1000 шт
	0.187
	0.11781
	3 227.68
	380.25

	17. 8.
	01.7.15.07-0052
	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием, размер 3x58,5 мм
	т
	0.00159
	0.0010017
	218 370.51
	218.74

	17. 9.
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0.51
	0.3213
	4 637.25
	1 489.95

	17. 10.
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	т
	0.2
	0.126
	162 116.67
	20 426.70

	17. 11.
	08.3.07.01-0076
	Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм
	т
	0.013
	0.00819
	106 145.95
	869.34

	17. 12.
	14.5.04.07-0012
	Мастика тиоколовая строительного назначения двухкомпонентная холодного отверждения
	кг
	6.7
	4.221
	200.09
	844.58

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	98%
	10 432.26

	
	
	
	
	
	
	=(109*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	5 109.68

	
	
	
	
	
	
	=(57*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	52 244.47

	

	18.
	12.1.02.03-0002
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭКП, для верхнего слоя кровли, основа полиэстер, гибкость не выше -20 °C, масса 1 м2 до 5,0 кг, прочность не менее 343 Н, теплостойкость не менее 90 °C
	м2
	
	119.07
	329.29
	39 208.56

	
	
	Объем: (0.63)*189.0
	
	
	
	
	

	

	19.
	ГЭСН 46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	
	0.22
	5 308.16
	1 167.80

	19. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	22.82
	5.0204
	232.610
	1 167.80

	19. 2.
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4.6
	1.012
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	103%
	1 202.83

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	59%
	689.00

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 059.64

	

	20.
	ГЭСН 15-02-001-01
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен
	100 м2
	
	0.22
	28 869.59
	6 351.31

	
	
	Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15

	20. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3
	0.66
	280.640
	185.22

	20. 2.
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	70.265
	15.4583
	287.280
	4 440.86

	20. 3.
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	1.125
	0.2475
	25.08
	6.21

	20. 4.
	91.07.07-042
	Растворонасосы, производительность 3 м3/ч
	маш.-ч
	3
	0.66
	359.53
	237.29

	
	
	
	(1)
	
	
	280.64
	185.22

	20. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.35
	0.077
	22.42
	1.73

	20. 6.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6
	м3
	1.89
	0.4158
	4 004.87
	1 665.22

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	4 163.47

	
	
	
	
	
	
	=(100*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	42%
	1 942.95

	
	
	
	
	
	
	=(49*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 457.74

	

	21.
	ГЭСНр 58-20-3
	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м
	100 м
	
	0.63
	20 181.93
	12 714.61

	21. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.25
	0.1575
	407.323
	64.15

	21. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	70.25
	44.2575
	255.120
	11 290.97

	21. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.18
	0.1134
	461.75
	52.36

	
	
	
	(1)
	
	
	424.49
	48.14

	21. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0441
	1 023.68
	45.14

	
	
	
	(1)
	
	
	363.18
	16.02

	21. 5.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.004
	0.00252
	119 711.71
	301.67

	21. 6.
	08.3.03.05-0001
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм
	т
	0.012
	0.00756
	135 510.62
	1 024.46

	21. 7.
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0.492
	0.30996
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	10 219.61

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	46%
	5 223.36

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	28 157.57

	

	22.
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	т
	
	0.2596
	162 116.67
	42 085.49

	
	
	Объем: (0.63)*0.412
	
	
	
	
	

	

	23.
	ГЭСНр 58-20-8
	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к вытяжным трубам
	100 м
	
	0.33
	20 178.79
	6 659.00

	23. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1
	0.033
	399.966
	13.20

	23. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	76.48
	25.2384
	255.120
	6 438.82

	23. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.06
	0.0198
	461.75
	9.14

	
	
	
	(1)
	
	
	424.49
	8.40

	23. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0132
	1 023.68
	13.51

	
	
	
	(1)
	
	
	363.18
	4.79

	23. 5.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.005
	0.00165
	119 711.71
	197.52

	23. 6.
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0.17
	0.0561
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	5 806.82

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	46%
	2 967.93

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15 433.75

	

	24.
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	т
	
	0.0363
	162 116.67
	5 884.84

	
	
	Объем: (0.33)*0.11
	
	
	
	
	

	

	25.
	ГЭСН 12-01-011-01
	Устройство колпаков над шахтами в два канала
	шт
	
	7
	6 228.90
	43 602.27

	
	
	Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15

	25. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0125
	0.0875
	363.180
	31.78

	25. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	2.2195
	15.5365
	255.120
	3 963.67

	25. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.0875
	1 023.68
	89.57

	
	
	
	(1)
	
	
	363.18
	31.78

	25. 4.
	01.7.15.06-0094
	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли, размер 4,5x120 мм
	т
	0.0001
	0.0007
	247 122.60
	172.99

	25. 5.
	08.3.05.05-0051
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т
	0.028
	0.196
	200 898.17
	39 376.04

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	98%
	3 915.54

	
	
	
	
	
	
	=(109*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	1 917.82

	
	
	
	
	
	
	=(57*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	49 435.63

	

	26.
	ГЭСН 12-01-011-02
	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к норме 12-01-011-01
	шт
	
	2
	3 122.93
	6 245.87

	
	
	Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15

	26. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0125
	0.025
	363.180
	9.08

	26. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	1.0695
	2.139
	255.120
	545.70

	26. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.025
	1 023.68
	25.59

	
	
	
	(1)
	
	
	363.18
	9.08

	26. 4.
	01.7.15.06-0094
	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли, размер 4,5x120 мм
	т
	0.0001
	0.0002
	247 122.60
	49.42

	26. 5.
	08.3.05.05-0051
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т
	0.014
	0.028
	200 898.17
	5 625.15

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	98%
	543.68

	
	
	
	
	
	
	=(109*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	266.29

	
	
	
	
	
	
	=(57*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 055.85

	

	27.
	ГЭСН 20-02-012-01
	Прим. Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм
	шт
	
	12
	244.71
	2 936.49

	
	
	Начисления: Н48= 0, Н51= 1.25*0.3, Н53= 1.15*0.3

	27. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.00375
	0.045
	363.180
	16.34

	27. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0.91425
	10.971
	255.120
	2 798.92

	27. 3.
	91.06.03-047
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	0.2475
	2.97
	30.81
	91.51

	27. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.00375
	0.045
	1 023.68
	46.07

	
	
	
	(1)
	
	
	363.18
	16.34

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	109%
	3 068.63

	
	
	
	
	
	
	=(121*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	61%
	1 717.31

	
	
	
	
	
	
	=(72*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 722.43

	

	28.
	ГЭСН 20-02-012-01
	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм
	шт
	
	12
	849.02
	10 188.18

	
	
	Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15

	28. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0125
	0.15
	363.180
	54.48

	28. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	3.0475
	36.57
	255.120
	9 329.74

	28. 3.
	91.06.03-047
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	0.825
	9.9
	30.81
	305.02

	28. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.15
	1 023.68
	153.55

	
	
	
	(1)
	
	
	363.18
	54.48

	28. 5.
	01.1.01.09-0026
	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм
	т
	0.00005
	0.0006
	386 160.43
	231.70

	28. 6.
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0.03
	0.36
	131.93
	47.49

	28. 7.
	01.7.19.04-0031
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0.115
	1.38
	87.45
	120.68

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	109%
	10 228.80

	
	
	
	
	
	
	=(121*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	61%
	5 724.37

	
	
	
	
	
	
	=(72*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	26 141.35

	

	29.
	12.1.01.01-0001
	Аэратор пластиковый для плоских кровель, диаметр 75 мм
	шт
	
	12
	339.51
	4 074.12

	

	30.
	ГЭСН 20-02-012-01
	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм
	шт
	
	5
	849.02
	4 245.08

	
	
	Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15

	30. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0125
	0.0625
	363.180
	22.70

	30. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	3.0475
	15.2375
	255.120
	3 887.39

	30. 3.
	91.06.03-047
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	0.825
	4.125
	30.81
	127.09

	30. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.0625
	1 023.68
	63.98

	
	
	
	(1)
	
	
	363.18
	22.70

	30. 5.
	01.1.01.09-0026
	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм
	т
	0.00005
	0.00025
	386 160.43
	96.54

	30. 6.
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0.03
	0.15
	131.93
	19.79

	30. 7.
	01.7.19.04-0031
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0.115
	0.575
	87.45
	50.28

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	109%
	4 262.00

	
	
	
	
	
	
	=(121*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	61%
	2 385.15

	
	
	
	
	
	
	=(72*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 892.23

	

	31.
	12.1.01.01-0002
	Аэратор пластиковый для плоских кровель, диаметр 110 мм
	шт
	
	5
	605.30
	3 026.50

	

	32.
	ГЭСНр 65-6-23
	Смена: водосточных воронок
	100 шт
	
	0.06
	135 990.53
	8 159.43

	32. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.1
	0.066
	393.835
	25.99

	32. 2.
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	491.4
	29.484
	270.770
	7 983.38

	32. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.55
	0.033
	461.75
	15.24

	
	
	
	(1)
	
	
	424.49
	14.01

	32. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.55
	0.033
	1 023.68
	33.78

	
	
	
	(1)
	
	
	363.18
	11.98

	32. 5.
	01.7.07.29-0031
	Каболка
	т
	0.0061
	0.000366
	162 177.95
	59.36

	32. 6.
	03.2.02.08-0002
	Цемент расширяющийся
	т
	0.016
	0.00096
	70 492.81
	67.67

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	103%
	8 249.65

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	4 164.87

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	20 573.95

	

	33.
	С Цена поставщика
	Воронка кровельная
	шт
	
	5
	6 500.00
	32 500.00

	
	
	Поправки: М: =6500

	

	34.
	С Цена поставщика
	Воронка кровельная с уплотнителем
	шт
	
	5
	5 300.00
	26 500.00

	
	
	Поправки: М: =5300

	

	35.
	08.1.02.01-0005
	Воронка водосточная чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей
	компл
	
	6
	5 272.35
	31 634.10

	
	
	Объем: (0.06)*100.0
	
	
	
	
	

	

	36.
	01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	
	46.455
	803.33
	37 318.70

	
	
	Объем: 475*0.05*1.8+475*7.8/1000
	
	
	
	
	

	

	37.
	03-21-01-035
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 35 км
	1 т груза
	
	46.455
	387.48
	18 000.38

	
	
	Объем: 475*0.05*1.8+475*7.8/1000
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	1 746 156.54

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 665 308.28

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	1 145 032.02

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=91 - по стр. 1, 2; %=90 - по стр. 3, 20, 21, 23; %=98 - по стр. 4, 7, 8, 13, 14, 17, 25, 26; %=101 - по стр. 6; %=92 - по стр. 11; %=103 - по стр. 19)
	
	
	
	
	237 786.65

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2; %=46 - по стр. 3, 21, 23; %=48 - по стр. 4, 7, 8, 13, 14, 17, 25, 26; %=55 - по стр. 6; %=49 - по стр. 11; %=59 - по стр. 19; %=42 - по стр. 20)
	
	
	
	
	121 816.03

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 024 910.96

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	25 529.18

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 27, 28, 30; %=103 - по стр. 32)
	
	
	
	
	25 809.08

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 27, 28, 30; %=52 - по стр. 32)
	
	
	
	
	13 991.71

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	65 329.97

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	55 319.08

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	55 319.08

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	2 145 560.01

	
	Непредвиденные расходы - 2%
	
	
	
	2
	42 911.20

	
	Итого с непредвиденными расходами
	
	
	
	
	2 188 471.21

	
	НДС 20%
	
	
	
	20
	437 694.24

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	2 626 165

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	263 595.73

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	135 807.74



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)



2
